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 Z m l u v a  o  d i e l o   č.  1 / 2011 
 

uzavretá v súlade s  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  

 

 

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1.         Objednávateľ :  Obec Kráľova Lehota 

Obecný úrad, 032 33 Kráľova Lehota 39 

Zastúpená :   Vladimír Kapríni, starosta obce 

IČO :    00315338 

DIČ :    2020581420 

Bankové spojenie :   

Číslo účtu :    

Telefón/fax :   044/522 28 01    

E-mail :   obec.klehota@mag-net.sk 

(ďalej len objednávateľ) 

 

 

2. Zhotoviteľ :   Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r.o. 

     Moyzesova 184, 033 01 Liptovský Hrádok                                       

             štatutárny orgán :  Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti 

     Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti   

Bankové spojenie :   

Číslo účtu :       

IČO :    31 596 436    

DIČ :    2020429895 

IČ DPH :   SK2020429895    

            Osoby oprávnené konať za zhotoviteľa vo veciach : 

a.) zmluvných :  Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti 

Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti   

Telefónny kontakt :  044/522 17 56 

Fax :    044/522 17 56 

E-mail :   sips2@stonline.sk                       

b.) technických :  Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti    

Telefónny kontakt :  0905 481 190 

            (ďalej len zhotoviteľ ) 

 

ČL. II. PREDMET  ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu, podľa cenovej ponuky  

ktorá je predložená v postupe verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov : „Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie v obci Kráľova Lehota“, podľa projektovej dokumentácie, ktorú 

vypracovala spoločnosť DESIGNCRAFT, s.r.o., Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš 

a rozhodnutia o povolení stavby rekonštrukčných prác vydaného obcou Vyšná Boca. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne 

zhotovovanie diela, najmä: 

- odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela v 2 exemplároch 

najneskôr do 5 dní od podpisu zmluvy 

- odovzdať právoplatné rozhodnutie na rekonštrukčné práce a povolenie na zvláštne 

užívanie miestnej komunikácie počas stavby 

- odovzdať zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre začatie dohodnutých prác 5 dni pred 

začatím výstavby  

 

3. Zhotoviteľ zhotoví dielo s odbornou starostlivosťou v súlade : 

- s podmienkami povolenia, verejného obstarávania a projektovou dokumentáciou 

- s príslušnými záväznými normami a predpismi platnými v Slovenskej republike 

- s príslušnými zákonmi a súvisiacimi vykonávacími predpismi  

 

4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti 

diela a zabezpečenie dokladov k odovzdávanému dielu v rozsahu potrebnom pre užívanie  

stavby.  

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz, po jeho dokončení, resp. po ukončených 

objektoch, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú na odovzdávaní diela po častiach. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať po ukončených objektoch 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť 

zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy. 

 

ČL. III. TERMÍN PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy 

s predpokladom : 

Začatia stavby : jún/2011 

Dokončenie : do 31. mája 2012       

      Stavba bude realizovaná po časových etapách, v závislosti od možnosti čerpania 

finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Rozsah stavebných prác musí byť vždy určený  

po dohode s objednávateľom. 

  

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre riadne 

zhotovenie diela. 

 

3. Zhotoviteľ môže prerušiť vykonávanie prác z dôvodu omeškania objednávateľa 

s poskytnutím spolupôsobenia potrebného pre začatie a pokračovanie stavebných prác, 

alebo pre okolnosti, za ktoré sám nenesie zodpovednosť a v čase uzavretia zmluvy neboli 

predpokladané.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne na základe oznámenia 

zhotoviteľa o jeho dokončení. 

 

ČL. IV. CENA 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 
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2. Cena je stanovená dohodou a určená je jednotkovými cenami uvedenými v rozpočte, 

ktorý je spracovaný na základe výkazu výmer (súpisu položiek prác, dodávok a ich 

množstiev), podľa projektovej dokumentácie a podmienok verejného obstarávania a 

predstavuje čiastku : 

 

Cena bez DPH :    94 495,55-€                                 

 

Sadzba DPH 20 % , výška DPH : 18 899,11-€     

 

Cena celkom vrátane DPH :           113 394,66-€            

 

Slovom : stotrinásťtisíctristodeväťdesiatštyri eur šesťdesiatšesť centov  

 

3.   Dohodnutú cenu je možno meniť po vzájomnej dohode,  iba v prípade : 

3.1.Rozšírenia alebo zmeny predmetu obstarávania na základe požiadavky objednávateľa. 

3.2.Ak v čase realizácie predmetu obstarávania dôjde k štátom vyvolaným zmenám cien 

vstupov (devalvácia meny, zmena meny, dovozná prirážka, clo, ceny energií, sadzby 

DPH, a pod.), ktoré budú mať za následok objektívne zvýšenie ceny dodávky o viac ako 

10% oproti cene ponúknutej v súťažnej ponuke. 

 

ČL. V. PLATOBNÉ  PODMIENKY 

1. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr, ktoré 

vystaví zhotoviteľ a doručí ich objednávateľovi. 

      Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela zhotoviteľovi na základe 

čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť v mesačných intervaloch. 

Predmetom čiastkových faktúr môžu byť len skutočne vykonané, prevzaté a odsúhlasené 

práce a dodávky. 

      Záverečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela ako celku. 

 

2.   Záverečné faktúry a čiastkové faktúry ( spolu ďalej označené ako faktúra ) musia :  

      spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH 

v platnom   znení. K záverečnej faktúre je potrebné prikladať všetky podklady, z ktorých 

je zrejmé množstvo vykonaných prác, činností a množstvo dodaných a použitých vecí - 

materiálu (ďalej len kontrolovateľné podklady).  

 

2.1.Splatnosť faktúr je 14 dní. V odôvodnených prípadoch je možné na základe písomnej 

dohody splatnosť faktúr meniť. 
 

2.2.Nárok zhotoviteľa na cenu za dielo vzniká až po vykonaní a odovzdaní diela dňom 

podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu. 

 

2.3.Zhotoviteľ nie je oprávnený preniesť svoje nároky z tejto zmluvy na tretiu osobu.  

Zhotoviteľ ďalej nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 

oprávnený založiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy o dielo.  

 

ČL. VI. ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 

diela. 
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Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do 

odstránenia vady.  

 

2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 

zmluve a v zjednodušenej dokumentácii. Vadou sa  rozumie aj nedokončená práca oproti 

projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov. 

 

3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov  jeho poddodávateľov. 

 

4. Oznámenie vád /reklamácia/ musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným 

písomným potvrdením, inak je neplatné.  Musí obsahovať  označenie vady, miesta, kde sa 

vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje : 

4.1.zjavné vady  

t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou, pri preberaní 

diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením 

dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné 

odstránenie zaniká. 

4.2. skryté vady 

t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 

dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na 

reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a 

podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné 

stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. 

 

5. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na 

odstránenie vady. 

 

ČL. VII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA 

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami : 

 

PRACOVISKO : 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre zhotovenie diela 

zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude 

jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. 

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení, ktoré nebudú  vytýčené pri 

odovzdaní pracoviska resp. v termíne, ktorý bude dohodnutý medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom.  

 

3. Objednávateľ určí plochu pre zariadenie staveniska, určí skládky prebytočného materiálu 

a odpadov. 

 

4. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a aj v jeho bezprostrednom 

okolí. 

 

5. Bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom pracovisku 

zabezpečuje zhotoviteľ. 
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6. Zhotoviteľ zabezpečí vypratanie pracoviska do troch dní  od odovzdania a prevzatia diela.  

 

7. Zhotoviteľ zabezpečí označenie pracoviska v zmysle platných predpisov, pokynov 

objednávateľa a podmienok povolenia. 

 

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb. 

 

STAVEBNÝ DENNÍK : 

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 

postupe prác a akostí, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. 

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko 

(súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale 

prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.  

 

2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. 

      Úvodné listy v denníku budú obsahovať : 

2.1.Základný list, v ktorom je uvedený názov sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, 

zhotoviteľa a zmeny týchto údajov 

2.2.Identifikačné údaje o stavbe podľa projektu 

2.3.Zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a projektu 

2.4.Prehľad skúšok každého druhu 

 

3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými stranami na dva oddeliteľné 

priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje  a podpisuje stavbyvedúci zásadne v deň, keď 

sa práce vykonali, alebo keď nastali skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

 

KONTROLA PRÁC : 

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín pred záznamom v stavebnom denníku príp. 

v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom 

pracovnom postupe zakryté. 

 

2.   Ak sa objednávateľ na preverovanie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať 

náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie požaduje. 

 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PRÁC : 

1.  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr k termínu dokončenia 

ucelenej časti diela termín, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto 

oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť pracovný program odovzdania 

a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie ucelených častí diela bolo ukončené 

v zmluvnom termíne. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom 

a prevzatím objednávateľom. 

 

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady : 

a.) Projekt stavby pre realizáciu so zakreslením zmien, ak budú realizované 

b.) Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

c.) Zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých 

d.) Stavebný denník 
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e.) Ďalšie doklady, ktorých potreba vyplynie z predmetu zmluvy, právnych predpisov  alebo 

technických noriem 

 

3.  Dokladom o splnení – odovzdaní diela zhotoviteľom je „Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela“ alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorého návrh pripraví 

zhotoviteľ. „Protokol“ podpíšu zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu 

v zmluvných veciach. V „Protokole“ zhotoviteľ prehlási, že dielo odovzdáva 

a objednávateľ prehlási, že dielo preberá. „Protokol“ obsahuje najmä : zhodnotenie akosti 

vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na 

ich odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo 

k dohode, stanoviská zhotoviteľa,  objednávateľa a stavebného dozoru. Ak objednávateľ 

odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenie. 

 

4. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

5. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia prijaté riešenia, ani nezvyšujú ceny prác, nie 

sú vadou, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto 

odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte stavby pre realizáciu. 

 

ČL. VIII. SANKČNÉ OPATRENIA 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z jeho viny, je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela za každý 

deň omeškania.  

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zapríčinenej vinou objednávateľa, 

je objednávateľ povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01% z fakturovanej čiastky 

za každý deň omeškania. 

 

ČL. IX. OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE  ZODPOVEDNOSŤ 

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava       

podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 

2.  V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku   

zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, 

aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob 

a úhrada nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami 

pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.  

 

ČL. X. OSTATNÉ  DOJEDNANIA 

1. Dôsledky porušenia zmluvných povinností sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

 

2.   Zhotoviteľ  zabezpečí  na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka  

s oprávnením podľa zákona č.136/1995 Z. z. (stavbyvedúceho), ktorý bude mať právomoc 

riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  
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ČL. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných 

dodatkov písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

 

2. Zmeny alebo doplnky tejto  zmluvy  je  možné robiť  len písomnými dohodami vo forme 

dodatkov k  tejto zmluve. 

 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou 

dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa 

nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 

riešenie príslušnému súdu. 

 

4. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 

predpisov. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa  a 2x pre zhotoviteľa. 

 

                                                            

 

                                             

V Kráľovej Lehote 29.04.2011                      

 

 

 

 

Objednávateľ :    Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

 

                signed      signed 

................................................  ....................................................................... 

     Vladimír  K a p r í n i   Ján Papaj, riaditeľ a konateľ spoločnosti  

              starosta obce    Elena Brozmanová, konateľka spoločnosti 

 


